

EXECUTANT SC KOVAFM INSTAL SRL
 Insc. aut. Ing. PL. AUT. A. COV. A. BUCURESTI
 Autoriz. nr. 505/2019/10.12.2019
 C.N.P. 27.000218880
 INSTALATOR AUTOMAT GAZE NATURALE
 TIP ESIU
 20.12.2019
 20.12.2019



JUDETUL DOLJ
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR 7 construire
 Anexa la autorizatia de desfundare
 Nr 1242 din 20.12.2019
 Arhitect: [Signature]

PETCU ALEXANDRU
 VERIFICATOR
 ROMANIA
 MR 11110001
 A.B. PGD
 INGINER PROIECTE

LEGENDA:
 - Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
 - Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
 - Linie electrica subterana Les 0.4kv
 - Linie telecomunicatii Orange
 - Limita incinta imobil Craiova, str. Calugareni, nr. 6, bl. C1, jud. Dolj
 - Imobil la care se extinde rețeaua de gaze naturale

ING. NICA FLORIN
 INST. AUT. ANRE - G.N.
 TIP AUT. PGD

NOTA:
 1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora
 3. Se monteaza casuflatori in dreptul orificiilor sudate si la capatul tuburilor de protectie

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

REFERINTA		REFERAT / EXPERTIZA NR DATA	
SCARA		TITLU PROIECT	
1:500		EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE	
DATA		TITLU PLANȘĂ	
12.12.2023		PLAN DE SITUAȚIE	
PROIECT		Faza DTAC	
1		Planșă nr. 01	