




LEGENDA:

- G_{pr} — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- G_{pr} — Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil: Craiova, str. Braila, nr. 44A jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.


NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA
S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA CUI RO30670681 ; J16/1498/2012 Autorizatie PDSB nr. 18879 / 28.05.2024 str. Imparatul Traian, nr. 166 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro			
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT		Ing. Nica Florin	Aut. 212160313/2026, PGD
PROIECTAT		Ing. Nica Florin	Aut. 212160313/2026, PGD
DESENAT		Ing. Popa Eleodor Vasile	
Beneficiar:		ENGIE ROMANIA S.A. pentru TROACA MARIUS	
Amplasament:		Craiova, str. Braila, nr. 44A, jud. Dolj	
Titlu proiect:		EXTINDERE RESEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE	
Titlu planşa:		PLAN DE SITUATIE	
Scara:		1:500	
Data:		Februarie 2023	
Proiect nr.:		8	
Faza:		D.T.A.C.	
Planşa nr.:		G 1	

EXECUTANT: S.C. KOFALM S.R.L.
Inst. aut.: Ing. MUHU STEFAN
Autoriz. nr.: 509201634/2025 Tip EGD

CNP: 1630405181147
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGIU
LEGITIMATIE NR. 409201947 DATA: 17.11.2025
TIP: EGD
LEGITIMATIE NR. 509201634 DATA: 17.11.2025

Ing. NICA FLORIN
INST. AUT. ANE G.N.
TIP AUT. PGD
REGISTRARILE NR. 1498/2012
REFERAT / EXPERTIZA NR. DATA



JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 3 construire
Anexa la autorizatia de destinație
Nr. 374 din 20. 23
Arhitect

LEGENDA:

- G_R — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- G_P — Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
- G — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- P — Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- L — Limita incinta imobil: Craiova, str. Braila, nr. 44A Jud. Dolj
- I — Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere a presiunii, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

EXECUTANT: S.C. KOFALM S.R.L.
Inst. aut.: Ing. MUHU ȘTEFAN
Autoriz. nr.: 509201634/2025 Tip EGD

MUHU ȘTEFAN
CNP: 1630405181147
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGIU
LEGITIMATIE NR. 409201947 DATA 17.11.2025
LEGITIMATIE NR. 509201634 DATA 17.11.2025

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	Ing. NICĂ FLORIN INST. AUT. 509201634/2025
S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA CUI RO30670681 ; J164498/2012 Autorizatie PDSB nr. 18879 / 28.05.2024 str. Imparatul Traian, nr. 166 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro				REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru TROACA MARIUS Craiova, str. Braila, nr. 44A, jud. Dolj				Proiect nr. 8
Amplasament: Craiova, str. Braila, nr. 44A, jud. Dolj				Faza: D.T.A.C.
Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ				Planșa nr. G 1
Scara: 1:500 Data: Februarie 2023				PLAN DE SITUATIE
Titlu planșă:				
SEF PROIECT Ing. Nica Florin Aut. 212160313/2026, PGD				
PROIECTAT Ing. Nica Florin Aut. 212160313/2026, PGD				
DESENAT Ing. Popa Eleodor Vasile				