Ge — Retea g. n. presiune redusa PA Dn 90 mm, existenta

Gp — Retea g. n. presiune redusa proiectata PE 100 SDR 11 Dn 63 mm

Bransament g. n. red. pres. proiectat PE 100 SDR 11 Dn 32 mm

PRMp — Post de reglare - masurare proiectat

N

Stilp iluminat si linie electrica de 0.4 Kw

Retea apa

Instalatii subterane de telecomunicatii

Retea de canalizare




JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXĂ
LA
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1016 din 20 H
Arhitect şef

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

**NOTA:**

Executantul va lua urmatoarele masuri:
- La începerea lucrarilor de executie constructorul va solicita proiectantul pentru trasarea si predarea amplasamentului;
- Înainte de începerea lucrarilor se vor efectua sonaje pentru depistarea retelelor subterane existente;
- Sapaturile se vor executa manual, cu atentie pentru evitarea deteriorarii retelelor subterane existente in zona traseului conductei proiectate;
- Vor cere existenta tehnica din partea destinatarilor de retele subterane conform avizelor ce insotesc prezentul proiect;
- Se va respecta tehnologia indicata in prezentul proiect;
- Conturile ce se introduc vor fi detaliate in mod obligatoriu;
- Nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la telefon;
- La efectuarea probe de presiune a conductei trebuie anunitata ISC Dolj;
- Proba de presiune si controlul executarii conductei in pozitie definitiva constituie FAZA DETERMINANTA

| VERIFICATOR/ EXPERT | NUME | SEMNATURA | CERINTA | REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA |
|---|---|---|---|---|
| S.C. INSTPRO S.R.L. Dragasani, Jud. Valcea | | | | Benef: C ENGIE ROMANIA SA<br>Proiectant si Executant : SC. INSTPRO SRL<br>Abonat: ILIE FLOAREA<br>Str. LACRIMIOAREI Nr.42A<br>Loc. CRAIOVA<br>Jud. DOLJ |
| SPECIFICATIE | NUME | SEMNATURA | SCARA: 1:200 | TITLU PROIECT: Executie retea distributie redusa presiune, PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, L= 30,0 m. |
| Sef proiect | ing. Oprea M. | | DATA: 2021 | TITLU PLANSA: Plan de situatie |
| Proiectat | ing. Costache S. | | | |
| Desenat | Ionescu E. | | | |

PROIECT NR. 534

FAZA:

PLANSA NR.: 2.